
 

 
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 

LO-75-802-816069990-N-1-2024 

REHABILTACION DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 

PROLONGACION HIDALGO  
FECHAS RELEVANTES DE LOS ACTOS: 

VENTA DE BASES 
DEL DIA 2 DE MAYO DEL AÑO 2024 AL  3 DE JUNIO  DEL AÑO 2021 

LUGAR: EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD, CALLE AV. 
SOSTENES ROCHA Nº 199, COLONIA SAN RAFAEL, C.P. 59330, LA PIEDAD, MICH. 

 
VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS 

DIA 17  DE MAYO DEL AÑO 2024  HORA 10:00 
LUGAR: EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD, CALLE AV. 

SOSTENES ROCHA Nº 199, COLONIA SAN RAFAEL, C.P. 59330, LA PIEDAD, MICH. 
 

JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES 
DIA 17 DE MAYO DEL  AÑO 2024 HORA 13:00 

LUGAR: EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD,  CALLE AV. 
SOSTENES ROCHA  Nº 199, COLONIA SAN RAFAEL, C.P. 59330, LA PIEDAD, MICH.  

 
ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES  

DIA 24  MES MAYO AÑO 2024 HORA 10:00 
LUGAR: EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD,  CALLE AV. 

SOSTENES ROCHA  Nº 199, COLONIA SAN RAFAEL, C.P. 59330, LA PIEDAD, MICH.  
 

ACTO DE NOTIFICACION DE FALLO 
DIA 28  MES MAYO AÑO 2024 HORA 12:00 

LUGAR: EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD,  CALLE AV. 
SOSTENES ROCHA  Nº 199, COLONIA SAN RAFAEL, C.P. 59330, LA PIEDAD, MICH. 

 
FIRMA DEL CONTRATO 

DIA 30 MES MAYO AÑO 2024  HORA 12:00 
LUGAR: EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD,  CALLE AV. 

SOSTENES ROCHA  Nº 199, COLONIA SAN RAFAEL, C.P. 59330, LA PIEDAD, MICH. 
 

ENTREGA DE ANTICIPO: 31 DE MAYO DEL 2024 
INICIO DE OBRA: 31 DE MAYO DEL 2024 

TERMINACION DE OBRA: 09 DE AGOSTO DEL 2024 
PLAZO DE EJECUCION: 81 DIAS NATURALES 
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